

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetskih vladara b.b., PIB: 02407523, Broj računa: 510-1040-24, Naziv banke: CKB banka AD Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor MSc Mladen Rašović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača „PTT Inženjering“ d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Mitra Bakića bb, PIB: 02140128, Broj računa: 530-1151-52, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor Biljana Vuksanović, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova – Izvođenje radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture broj 09/20-5783 od 01.10.2020. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1782 od 25.03.2021. godine;

Ponuda ponuđača “PTT Inženjering” d.o.o. broj 6032 od 16.10.2020. godine.

Član 1

Izvođač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši predmetne radove, a Naručilac se obavezuje da zvanično plati Izvođaču ugovorenu vrijednost radova prema prihvaćenoj cijeni iz ponude broj 6032 od 16.10.2020. godine i uslovima iz ovog ugovora.

CIJENA

Član 2

Ukupna ugovorena vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi br. 6032 od 16.10.2020. godine iznosi 75.680,00 eura bez PDV-a, dok cijena PDV-a iznosi 15.892,80 eura,

ROK I MJESTO IZVRŠENJA, NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 3

Rok izvršenja ugovora je 55 (pedesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora za robe je FCO magacin kupca Podgorica, u ulici Zetskih vladara bb, a za radove teritorija Glavnog grada Podgorice i Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci.

Način plaćanja je virmanski, na žiro-račun ponuđača broj 530-1151-52 kod NLB banke AD Podgorica.

Rok plaćanja je u roku od 20 dana od dana izvršenih radova i uredno dostavljene fakture.

GARANTNI ROK

Član 4

Garantni rok za radove je 24 mjeseca, dok je garantni rok za robe 12 mjeseci.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 5

Naručilac će obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem radova interno svojim stručnim osobljem, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni izvedene radove, koji nisu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, u primjerenom roku koji mu odredi.

Ako Izvođač, pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Stručni nadzor će radove obustaviti, o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se, prema nalazu nadležne inspekcije i stručnog nadzora, obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

UGOVORNA KAZNA

Član 6

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 2‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

U slučaju kada Naručilac ustanovi da radovi koji su predmet ovog ugovora ili rok za izvršenje radova odstupa od ponuđene iz ponude Izvođača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 48h, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju.

IZMJENA UGOVORA

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 9

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 10

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 stav 3 ZJN („Službeni list CG“, br. 074/19) ništav je.

Ovaj ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom zaključivanja istog od strane obje ugovorne strane.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Izvođača.

NARUČILAC

“Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica

MSc. Mladen Rašović



IZVOĐAČ

“Pit Inženjering” d.o.o. Podgorica

Biljana Vuksanović

